

VERBALE - COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI DODICI CELLE FRIGO IN ATMOSFERA CONTROLLATA A SERVIZIO DELL’IMMOBILE AG-STP.01 LOCATO ALLA COOPERATIVA COFRUITS IN COMUNE DI SAINT PIERRE (AO) - CIG 795360634E – CUP C67H1600061002

Premesse:

- a) in data 22/5/2019 Struttura Valle d’Aosta ha avviato una procedura negoziata previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.36,comma 2,lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esito negativo;
- b) con determina n. 137-19 del 25/06/2019 Struttura Valle d’Aosta ha successivamente avviato un’indagine di mercato finalizzata a ricevere dei preventivi di spesa per l’affidamento degli interventi di riqualificazione di dodici celle frigo in atmosfera controllata a servizio dell’immobile AG-STP.01 locato alla Cooperativa Cofruits in comune di Saint Pierre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 aggiornato alla L.55/2019, per un ammontare complessivo degli interventi pari ad euro 58.000,00 di cui per l’attuazione dei piani della sicurezza euro 2.850,00;
- c) in data 26 giugno 2019 l’Ufficio appalti ha inviato sei richieste di preventivo (prot. SVdA/UA/205-19) ai seguenti operatori economici in possesso del codice ATECORI inerente l’attività oggetto dell’intervento in affidamento:
 - 1) Fruit Control Equipments S.r.l. – Locate Triulzi (MI);
 - 2) Gorga Bruno – Rovereto (TN);
 - 3) Thermo-Lab s.a.s. di D’Adda Francesco e C. – Codogno (LO);
 - 4) Sivit S.r.l. Industria chimica – Torino (TO);
 - 5) Trebi S.r.l. – Mezzolombardo (TN);
 - 6) Mannaia Salvatore & Figlio – Russi (RA);
- d) termine di scadenza per la ricezione del preventivo: 08 luglio 2019 ore 24:00;
- e) con nota PEC del 03/07/2019 Prot. SVdA/UA/526-13 è stato inviato a tutti gli operatori economici un “Avviso di rettifica” per posticipare il termine utile per eseguire gli interventi in affidamento al 30/08/2019 anziché il 10/08/2019, nonché la nuova scadenza di presentazione del preventivo prevista alle ore 24:00 del 10/07/2019 anziché alle ore 24:00 del 08/07/2019;
- f) entro il termine di cui al punto c) che precede, il R.U.P. ha preso e dato atto che:
 - l’operatore economico Sivit S.r.l. Industria chimica ha comunicato, a mezzo Pec (ns. Prot. n. 550 div. SE) che le opere richieste non sono di loro competenza;
 - l’operatore economico Mannaia Salvatore & Figlio ha comunicato, a mezzo Pec (ns. Prot. n. 554 div. SE) che a causa impegni lavorativi non può presentare il preventivo;
 - l’operatore economico Mannaia Salvatore & Figlio ha comunicato, a mezzo Pec (ns. Prot. n. 564 div. SE) l’impossibilità ad evadere nuovi ordini;
 - in data 10/07/2019 è pervenuto un preventivo corredato di DGUE, dichiarazione integrativa e altra documentazione ritenuta dall’operatore economico pertinente, trasmessi dall’operatore economico Fruit Control Equipments S.r.l. – Locate Triulzi (MI);

- l'operatore economico anzi detto ha effettuato il sopralluogo obbligatorio come previsto dalla lettera di richiesta di preventivo;
 - non si trova, alla data odierna, in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016 nr, 50 e s.m.i.;
 - a seguito di una richiesta di chiarimento, in data 17/7/2019 l'operatore economico ha confermato che il preventivo ammonta a euro 58.000,00 Iva esclusa di cui euro 55.150,00 per il ripristino tenuta gas ed euro 2.850,00 per oneri della sicurezza;
- g) in data 22/7/2019 il R.U.P. ha accertato la congruità del costo della manodopera così come previsto dall'art.95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (verbale agli atti).

Quanto sopra premesso il R.U.P. in data odierna determina l'affidamento degli interventi di riqualificazione di dodici celle frigo in atmosfera controllata a servizio dell'immobile AG-STP.01 locato alla Cooperativa Cofruits in comune di Saint Pierre, all'operatore economico Fruit Control Equipments S.r.l. – Locate Triulzi (MI), subordinatamente all'esito favorevole delle verifiche di rito condotte dall'Ufficio appalti.

Stante l'urgenza di concludere gli interventi entro il 30 agosto p.v., dà atto che la consegna dei lavori potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'affidatario dovrà avviare i lavori, su richiesta della dell'amministrazione aggiudicatrice, anche in pendenza del contratto/conferma d'ordine.

Aosta, lì 26 luglio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Walter Cretaz

