

## AVVISO DI POST-INFORMAZIONE

§§§

**Interventi di manutenzione straordinaria da effettuare su componenti edilizie e impiantistiche del fabbricato denominato "AG-CHM.01" (La Crotta di Vegneron) sito nel comune di Chambave (AO)**

**[CIG: 8946121C95 e CUP: C67H16000610002]**

### SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

**I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:**

**Struttura Valle d'Aosta S.r.l. in francese Vallée d'Aoste Structure S. à r.l.**

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, civico 28

11100 Aosta (AO) - Italia [Codice NUTS: ITC20]

Telefono: (+39) 0165.305519 - Fax: (+39) 0165.305530

E-mail: segreteria@svda.it - Pec: structuravda@pec.it

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: <https://www.svda.it/>

**I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA:**

- Organismo di diritto pubblico;
- Costruzioni, manutenzioni edilizie in genere; gestione di immobili, attività immobiliare con esclusione dell'intermediazione; servizi per terzi in materia immobiliare e amministrativa.

**I.3) L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.**

### SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA

**II.1) CODICE CPV:**

45432100-5 (lavori di rivestimento di pavimenti)

**II.2) CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI/CONSEGNA O DI PRESTAZIONE:**

ITC20 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (i lavori saranno realizzati nel Comune di Chambave (AO))

**II.3) DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

L'obiettivo dell'intervento è quello di ripristinare le condizioni igienico sanitarie di normale utilizzo delle pavimentazioni e del sistema di drenaggio delle acque di lavaggio e di produzione nei locali posti al piano interrato dove si svolge il processo di vinificazione e stoccaggio del vino.

I criteri utilizzati per le scelte progettuali sono dettati principalmente dalle esigenze del conduttore di avere una pavimentazione scevra da danneggiamenti, impermeabile ai liquidi, facile da mantenere pulita, con le giuste pendenze e un sistema di drenaggio delle acque con giusta pendenza verso il punto di scarico al fine di evitare maleodoranti ristagni di liquidi.

**II.4) DURATA DEI LAVORI**

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è fissato in 154 (centocinquanta quattro) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo definito per l'esecuzione dei lavori è comprensivo delle eventuali loro interruzioni dovute a condizioni climatiche non eccezionali rispetto all'andamento climatologico medio con riferimento alle peculiarità della Valle d'Aosta e, in particolare, del luogo in cui devono eseguirsi i lavori.

**II.5) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DELLA PROCEDURA**

L'importo complessivo dei lavori stimato secondo i prezzi unitari definiti nel più recente elenco prezzi regionale della Valle d'Aosta ammonta ad € 149.472,33 (euro centoquaranta novemila quattrocento settantadue/33) Iva esclusa, di cui; € 136.906,08 per opere soggette a ribasso; € 3.247,50 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; € 2.314,94 per costi

e oneri aziendali conseguenti all'adozione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, non soggetti a ribasso; € 6.464,76 per lavorazioni in economia, non soggetti a ribasso; € 539,05 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso.

### SEZIONE III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

#### III.1) TIPO DI PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Affidamento diretto per l'affidamento dei lavori compresi nella fascia d'importo prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a), legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., previa richiesta di preventivi, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di acquisto della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta (IN.VA.-CUC), all'indirizzo <https://inva.i-faber.com/>.

#### III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

<<Minor prezzo>> ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

#### III.3) RICORSO A UN'ASTA ELETTRONICA

No.

### SEZIONE IV - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

#### IV.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE

24 gennaio 2022 – (Determina dirigenziale Prot. SVDA/DIR/30-22)

#### IV.2) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO

26 gennaio 2022.

#### IV.3) NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE IL PREVENTIVO

L'invito è stato rivolto, tramite la piattaforma di e-procurement della CUC, a n. 8 (otto) operatori economici selezionati dalla Stazione Unica Appaltante (SUA-VdA), sulla base dei dati forniti dal RUP, tra le imprese iscritte nell'elenco costituito dalla stessa per la selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle procedure per le acquisizioni di lavori svolte mediante affidamento diretto - (prot. SVdA/UA/731-21 del 23 novembre 2021), di seguito specificati:

N.	Operatore economico	Sede	P.IVA/Cod. Fiscale
1	Camputaro Lavorgna Angelo	Saint-Vincent (AO)	00639410075
2	Fd Costruzioni S.r.l.	Fenis (AO)	01159970076
3	C.R. Costruzioni S.r.l.	Montjovet (AO)	01132740075
4	Ivies S.p.A.	Pontey (AO)	01172450072
5	Droz S.r.l.	Saint-Marcel (AO)	01002350070
6	Nicolet Lelio	Montjovet (AO)	00603540071
7	Edilbosco S.r.l.	Arnad (AO)	00457110070
8	Impresa edile Carere S.a.s.	Gressan (AO)	01087530075

#### IV.3) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE

Il termine ultimo per la presentazione del preventivo era fissato entro e non oltre le ore 13:00 del 06/12/2021, esclusivamente tramite la piattaforma telematica INVA-CUC all'indirizzo <https://inva.i-faber.com/>

#### IV.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE PER VIA ELETTRONICA

Entro il termine perentorio sopra citato è pervenuto un unico preventivo corredato dalla documentazione richiesta, trasmesso dall'operatore economico:

N.	Operatore economico	Sede	P.IVA/Cod. Fiscale	Stato del preventivo
1	C.R. Costruzioni S.r.l.	Montjovet (AO)	01132740075	Presentata il 04/12/2021 – 12:09:31

**IV.5) VALORE DEL PREVENTIVO VINCENTE O DEL PREVENTIVO MASSIMO E DEL PREVENTIVO MINIMO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO**

N.	Operatore economico	P.Iva/Cod. Fiscale	Offerta economica	Ribasso %	Note
1	C.R. Costruzioni S.r.l. [Montjovet (AO)]	01132740075	€ 145.132,41	3,17%	Affidatario

**IV.7) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AFFIDAMENTO:**

→ **C.R. Costruzioni S.r.l.**,

con sede in Montjovet (AO) in Frazione Lillaz n. 2 – cap. 11020 (NUTS: ITC20)

Codice fiscale e Partita IVA: 01132740075

Tel : 333/3440264 ; e-mail : cr.costruzioni2009@libero.it e Pec : crcostruzioni@pec.it

→ Tenuto conto della dimensione e del numero di persone che operano all’interno dell’Impresa, l’Affidatario rientra nella definizione di <micro impresa>

**IV.8) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’AFFIDAMENTO**

Il corrispettivo complessivo omnicomprensivo dovuto dalla Committente per il corretto adempimento del contratto, in relazione alla sua durata e del preventivo formulato, è convenuto in **€ 145.132,41** (euro cento quarantacinquemila cento trentadue/41), Iva esclusa e fatta salva la liquidazione finale, di cui:

- € 132.566,16 (euro centotrentadue milacinquecentosessantasei/16) per lavori a corpo;
- € 3.247,50 (euro tremiladuecento quarantasette/50) per oneri della sicurezza;
- € 6.464,76 (euro seimilaquattrocentosessantaquattro/76) per lavorazioni in economia;
- € 539,05 (euro cinquecentotrentanove/05) per oneri di scarica;
- € 2.314,94 (euro duemilatrecento quattordici/94) per costi e oneri aziendali conseguenti all’adozione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

**IV.9) L’AFFIDAMENTO CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA**

No.

**IV.10) DATA E RIFERIMENTO DI PRECEDENTI PUBBLICAZIONI NELLA GUE O NELLA G.U.R.I. RELATIVE AL CONTRATTO DI CUI AL PRESENTE AVVISO**

N/P

Avviso inviato in data odierna per la pubblicazione sul profilo della Committente ([www.svda.it](http://www.svda.it) – sezione post-informazione-procedure-negoziare-elenco-avvisi).

Aosta, lì 08/02/2022

Struttura Valle d’Aosta S.r.l.  
Il Responsabile Unico del Procedimento

(arch. Luca De Santis)