

STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D'AOSTE STRUCTURE S.ÀR.L.
VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT N. 28 - 11100 AOSTA (AO)
COD. FISCALE 03690180488 - P.IVA 00548440072
TEL. +39.0165.305529 - FAX +39.0165.305530
PEC: strutturavda@pec.it



AVVISO DI POST-INFORMAZIONE

§§§

[CIG: 80624353D6 e CUP: C67H16000610002]

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. - Vallée d'Aoste Structure S.àr.l.

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, civico 28

11100 Aosta (Ao) - Italia

Telefono: +39.0165.305519 - Fax: +39.0165.305530

E-mail: segreteria@svda.it - Pec: strutturavda@pec.it

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.svda.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Organismo di diritto pubblico.

L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALLA PROCEDURA

Lavori di manutenzione straordinaria per i lavori di rifacimento delle pavimentazioni del fabbricato denominato "AG-BRU01", sito in Comune di Brusson (AO).

II.2) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi saranno realizzati all'interno del fabbricato denominato "AG-BRU01", sito in località Rue Trois Villages n. 1, nel Comune di Brusson (AO).

II.3) BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'oggetto dell'intervento ha come obiettivo principale il completamento degli interventi di rifacimento e di impermeabilizzazione dei pavimenti presenti al piano seminterrato dell'immobile causa di infiltrazioni d'acqua ai locali sottostanti.

Sono previste lavorazioni in tre diversi ambiti dell'immobile come previsto negli elaborati tecnici di progetto, in particolare:

1. lavorazioni da eseguirsi all'interno del fabbricato nei locali adibiti al ricevimento latte, a laboratorio analisi/deposito e a lavanderia, come meglio descritti negli elaborati tecnici;
2. lavorazioni da eseguirsi al piano seminterrato del fabbricato all'interno dei locali adibiti alla lavorazione del latte e formaggi freschi e al piano interrato nei locali adibiti a magazzini e locali accessori;
3. lavorazioni da eseguirsi sulla terrazza esterna del fabbricato.

II.4) DURATA DEI LAVORI

Il tempo utile per eseguire tutti i lavori di manutenzione straordinaria è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così definiti:

Lotto 1 - Locale ricevimento latte e ripristini puntuali : 25 gg.

Lotto 2 - Locale lavorazione latte: 35 gg.

Lotto 3 - Terrazza esterna: 30 gg.

II.5) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DELLA PROCEDURA

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad euro 49.800,00, iva esclusa, di cui: euro 44.896,31 per lavori soggetti a ribasso, euro 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza, euro 414,46 per oneri di discarica ed euro 3.289,23 per lavorazioni in economia, non soggetti a ribasso.

SEZIONE III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**III.1) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

L'affidamento è disposto mediante "Affidamento diretto", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 aggiornato alla Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (*Decreto Sblocca Cantieri*), previa valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da più operatori economici.

III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

<<Minor prezzo>>, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

III.3) RICORSO A UN'ASTA ELETTRONICA

No.

SEZIONE IV - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA**IV.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE**

Con verbale datato 29/10/2019, il Responsabile del procedimento – arch. Luca De Santis, ha constatato che entro il termine prestabilito (*ore 23:59 del 28 ottobre 2019*) non sono pervenute offerte, pertanto la gara è andata "Deserta".

IV.2) NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE IL PREVENTIVO

L'invito è stato rivolto nonché trasmesso a mezzo PEC in data 15/10/2019 (*prot. SVdA/UA/766-19*) contemporaneamente a n. 7 (sette) operatori economici selezionati dal Responsabile del procedimento – arch. Luca De Santis fra le imprese in possesso dell'attestazione SOA per categoria e classifica adeguate alla natura e all'importo dei lavori da appaltare (*Cat. OG1, classifica I o superiore*) nonché iscritte nell'albo fornitori della società, di seguito specificate:

N.	OPERATORE ECONOMICO	SEDE
1	CIMO S.R.L.	Verres (AO)
2	HERESAZ AURELIO S.N.C.	Verres (AO)
3	I.E.F. LEONARDO S.R.L.	San Maurizio Canavese (TO)
4	C.R. DI CAPARRONE ROSSANO	Issogne (AO)
5	I.R. & B. S.R.L.	Arnad (AO)
6	RENDA ANGELO & C. S.A.S.	Saint-Christophe (AO)
7	EDIL CO.BE.MA S.R.L.	Saint-Marcel (AO)

IV.3) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti erano tenuti, ai fini della partecipazione alla gara, a far pervenire il preventivo e la relativa documentazione indicata nella lettera di invito via Pec all'indirizzo appalti.svda@pec.it, entro le ore 23:59 del giorno 28/10/2019.

IV.4) OFFERTE RICEVUTE

Entro il termine perentorio sopra citato **non sono pervenuti** preventivi.

Si precisa che gli Operatori economici I.R. & B. S.R.L. e RENDA ANGELO & C. S.A.S. hanno comunicato a mezzo posta elettronica certificata, rispettivamente in data 25/10/2019 e 30/10/2019, la loro indisponibilità a presentare il preventivo.

IV.5) OFFERTE ESCLUSE

N/P.

IV.6) GRADUATORIA

N/P

IV.7) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE:

N/P


IV.8) INFORMAZIONE SUL VALORE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

N/P

Avviso inviato in data odierna per la pubblicazione sul profilo del Committente (www.svda.it – sezione post-informazione-procedure-negoziare-elenco-avvisi).

Aosta, lì 31/10/2019

Struttura Valle d'Aosta S.r.l.
Il responsabile del procedimento



(arch. Luca De Santis)

