



VALLÉE D'AOSTE  
STRUCTURE S.a. r. l.

**VERBALE DI GARA DESERTA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL FABBRICATO DENOMINATO "AG-BRU01", SITO NEL COMUNE DI BRUSSON (AO)**

**(CIG: 80624353D6 e CUP: C67H16000610002)**

§§§

**Premesso che:**


- in data 10/10/2019 il Responsabile del procedimento ha sottoscritto la determina a contrarre n. 202-19 per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria per i lavori di rifacimento delle pavimentazioni del fabbricato denominato "AG-BRU01", sito nel comune di Brusson (AO);
- l'importo stimato per l'intervento è pari a € 49.800,00 di cui: € 44.896,31 per lavorazioni soggette a ribasso, € 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, € 414,46 per oneri di scarica non soggetti a ribasso, € 3.289,23 economie non soggette a ribasso;
- in data 15/10/2019 l'ufficio appalti ha inviato n. 7 (sette) richieste di preventivo (*prot. Svda/UA/766-19*), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 aggiornato alla Legge 55/2019, ai seguenti operatori economici, selezionati dall'albo fornitori, in possesso dei requisiti necessari per l'attività oggetto dell'intervento:
  - 1) CIMO S.R.L. – Verres (AO);
  - 2) HERESAZ AURELIO S.N.C. – Verres (AO);
  - 3) I.E.F. LEONARDO S.R.L. – San Maurizio Canavese (TO);
  - 4) C.R. DI CAPARRONE ROSSANO – Issogne (AO);
  - 5) I.R. & B. S.R.L. – Arnad (AO);
  - 6) RENDA ANGELO & C. S.A.S. – Saint-Christophe (AO);
  - 7) EDIL CO.BE.MA S.R.L. – Saint-Marcel (AO)
- termine di scadenza per la ricezione del preventivo tramite PEC : entro le ore 23:59 del 28 ottobre 2019;
- in data 21/10/2019 il sig. Renda Graziano, titolare dell'operatore economico RENDA ANGELO & C. S.A.S. – Saint-Christophe (AO), ha effettuato il sopralluogo;
- in data 25/10/2019 l'operatore economico I.R. & B. S.R.L. – Arnad (AO), con nota Pec - Prot. 283/19-pec, ha comunicato di non poter presentare offerta per i lavori in oggetto (*ns. Prot. n. 833 div. SE del 28/10/2019*);
- entro il termine prestabilito (*ore 23:59 del 28 ottobre 2019*) **non sono** pervenute offerte, come risulta da verifica condotta presso l'ufficio appalti e l'ufficio protocollo della società.

**Stante la premessa il R.U.P. prende e da atto che:**

- la gara per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria per i lavori di rifacimento delle pavimentazioni del fabbricato denominato "AG-BRU01", sito nel comune di Brusson (AO) è andata **deserta**.

Aosta, lì 29 Ottobre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

  
(arch. Luca De Santis)

STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D'AOSTE STRUCTURE S.A.R.L.

COMPAGNIE SOCIETARIA UNIPERSONALE (ART. 2250 C.4 C.C.), SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FINAOSTA S.P.A. (ART. 2497 BIS C.C.) CAPITALE SOCIALE 94.915.000 EURO INTERAMENTE VERSATO – CODICE FISCALE E R.I. AOSTA 03690180488 – R.E.A. AOSTA 0048767 – PARTITA I. V. A. : 00548440072 SEDE SOCIALE: VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT, 28 - 11100 AOSTA - TELEFONO +39 0165 305529 - TELEFAX +39 0165 305530 - E-MAIL: [segreteria@svda.it](mailto:segreteria@svda.it) – PEC: [strutturavda@pec.it](mailto:strutturavda@pec.it) – INTERNET: [www.svda.it](http://www.svda.it) ALTRE SEDI: PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES ESPACE AOSTA - VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT, 24 - 11100 AOSTA - TELEFONO +39 0165 305511 - TELEFAX +39 0165 305540 - E-MAIL: [pepiniere@svda.it](mailto:pepiniere@svda.it) PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES DI PONT-SAINT-MARTIN - VIA CARLO VIOLA, 78 - 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO) TELEFONO +39 0165305551 - TELEFAX +39 0165 305550 - E-MAIL: [pepiniere@svda.it](mailto:pepiniere@svda.it).

